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REQUALIFICATION DES PORTIONS HAUTE ET BASSE DE LA RUE PIERRE JULIEN,
ET DE LA RUE ROGER POYOL

PROGRAMME D’ACTIONS

1. PRESENTATION DU PROJET

La ville de Montélimar s'est engagée dans une démarche volontariste de valorisation du cadre de vie des
Montiliens et notamment de son cceur de ville afin de i impulser une nouvelle dynamique économique et
urbaine.

L'impulsion donnée par la Municipalité a pour objectif de mettre en valeur les aménagements urbains sur
les rues les plus fréquentées afin de donner un signal fort aux acteurs économiques, aux investisseurs et
aux habitants et les conforter dans leur choix de s'impliquer dans le coeur de ville.

Pour cela, il convient daménager de nouvelles portions de voiries, la rue Pierre Julien dans ses portions
non encore requalifiées basse (225 ml) et haute (200 ml), ainsi que la rue Roger Poyol (135 ml).

L’'aménagement souhaité devra intégrer impérativement les éléments de programme suivants :

- une part importante laissée a la végétalisation, en pleine terre, sans que cela ne remette en cause
économie générale du projet

- revétements permettant une continuité cohérente (esthétique et fonctionnelle) avec les aménagements
déja réalisés en franche 1

- la possibilité de découper les aménagements par franches successives de travaux. Chaque tranche
devra étre indépendante des autres dans sa réalisation pour permettre une réalisation échelonnée et
compatible avec la capacité budgétaire de la ville de Montélimar

- loptimisation des réseaux: enfouissement, préparation de la mise en place de vidéoprotection,
modernisation des éclairages vétustes, mise a niveau de fous les réseaux souterrains existants, intégration
des bornes automatiques d'acces.

2. MISSIONS

A) PROPOSER UN AMENAGEMENT ADAPTE :

- en ayant une vision globale du coeur de ville,
- en dissimulant les réseaux secs aériens et en réalisant un éclairage a LED,
- en reprenant les réseaux pluvial et eau potable qui peuvent étre défectueux,

- en optimisant les phases de travaux et le schéma de circulation pour limiter limpact des fravaux sur la
circulation,

B) ASSURER LA MAITRISE D'CEUVRE DES TRAVAUX D'’AMENAGEMENT SUR LES ELEMENTS NORMALISES

e Etudes Préliminaires (EP)
e Avant-Projet (AVP),
e Projet (PRO),

e Etudes d'Exécution (EXE)
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e Assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation des Marerreo—cre—rrorroror— s =

e Direction de 'exécution des marchés publics de fravaux,
e Assistance apportée au maitre de louvrage lors des opérations de réception (AOR)
e Organisation, Pilotage et Coordination (OPC)

La mission OPC comprend loptimisation de la planification et de la coordination des travaux entre les
différents maitres d'ouvrage pour un planning impactant le moins possible sur sa durée.

3. BUDGETS ET PLANNING PREVISIONNEL
Sur la base des précédentes requalifications comparables en coeur de ville, lenveloppe financiere
prévisionnelle globale de lopération est estimée a 1411 300,00 € HT, soit 1693 560,00 € TTC sur le budget

principal communal.

Le plan de financement prévoit une subvention de 20% du Département de la Dréme et 20% de la Région
Auvergne Rhéne Alpes.

Ces montants s’entendent hors acquisitions foncieres éventuelles, hors réseaux.

Les travaux seront réalisés selon le planning prévisionnel suivant :

e FEfudes et concertation : de décembre 2021 & juin 2022

e Travaux de concessionnaires réseaux : de juin 2022 & décembre 2022
e Consultations — marchés publics : de juin 2022 & octobre 2022

e Travaux : de novembre 2022 a décembre 2023
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