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AMENAGEMENT URBAIN « LES GREZES'»
REQUALIFICATION DU CHEMIN DES GREZES, RUE DES GREZES
ET DU CARREFOUR DES GREZES

PROGRAMME D’ACTIONS

1. PRESENTATION DU PROJET

La ville de Montélimar s'est engagée dans une démarche volontariste de valorisation du cadre de vie des
Montiliens dans toutes ses dimensions : modes de déplacement doux pour les cycles, piétons et personnes
a mobilité réduite, aménagements paysagers, fraitement qualitatif de lespace public.

Cette démarche s'inscrit également dans le contexte d'un projet de rénovation urbaine du quartier de
Nocaze en lien avec Drome Aménagement Habitat (DAH).

Il en va ainsi dun des axes majeurs de la ville, avec plus de 5 000 véhicules par jour et un linéaire de
1170 km, constitué par la succession de la rue des Grezes (470 ml), du chemin des Grézes
(700 ml) et de linfersection principale sur le fracé : le carrefour des Grézes, dont la géométrie n'est plus
adaptée aux usages modernes, et qu'il convient de traiter en carrefour giratoire.

L'aménagement souhaité devra intégrer impérativement les éléments du programme suivant :

- circulations cyclables avec des bandes cyclables de 15 ml minimum ou dispositifs sécurisés équivalents
avec un mobilier ou des aménagements de voirie adaptés,

- circulations piétonnes avec au moins un froftoir de 15 ml minimum pour permettre la libre circulation des
piétons, poussettes et personnes a mobilité réduite,

- la création d'un carrefour giratoire classique au niveau de lintersection de la rue des Grezes et de la rue
Ravensburg,

- les acquisitions foncieres nécessaires aux aménagements qui seront validés,

- la possibilité de découper les aménagements par franches successives de travaux. Chaque tranche
devra étre indépendante des autres dans sa réalisation pour permettre une réalisation échelonnée et
compatible avec la capacité budgétaire de la ville de Montélimar,

- loptimisation des réseaux: enfouissement, préparation de la mise en place de vidéoprotection,
modernisation des éclairages vétustes, mise d niveau de tous les réseaux souterrains existants,

- en cas de suppression d'arbres, ceux-ci seront compensés dans le cadre du projet.

2. MISSIONS

A) PROPOSER UN AMENAGEMENT ADAPTE :

- en ayant une vision globale du quartier proche et éloigné, raccroché aux voies adjacentes et aux
enjeux liés au projet de requalification du quartier de Nocaze

- en reconstituant si possible des places de stationnement

- en dissimulant les réseaux secs aériens et en réalisant un éclairage a LED avec possibilité de variation
de flux pour les heures de faible fréquentation de 'espace public

- en reprenant les réseaux pluvial et eau potable qui peuvent étre défectueux

- en optimisant les phases de travaux et le schéma de circulation pour limiter limpact des fravaux sur la
circulation
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B) ASSURER LA MAITRISE D'CEUVRE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT SUR L

e Etudes Préliminaires (EP)

e Avant-Projet (AVP),

e Projet (PRO),

e Etudes dExécution (EXE)

e Assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation des Marchés de Travaux (AMT),
e Direction de 'exécution des marchés publics de fravaux,

e Assistance apportée au maitre de louvrage lors des opérations de réception (AOR)

e Organisation, Pilotage et Coordination (OPC)

La mission OPC comprend l'optimisation de la planification et de la coordination des fravaux entre les
différents maitres d'ouvrage pour un planning impactant le moins possible sur sa durée.

3. BUDGETS ET PLANNING PREVISIONNEL

Sur la base des précédentes requalifications de voirie comparables sur le territoire communal, l'enveloppe
financiere prévisionnelle globale de lopération est estimée 3 063 720,00 € HT soit 3 676 464,00 € TTC.

Ces montants s'entendent hors acquisitions foncieres éventuelles et fravaux sur le budget annexe de
leau potable.

Le plan de financement prévoit une subvention de 20% du Département de la Dréome.

Les travaux seront réalisés selon le planning prévisionnel suivant :
e Etudes et concertation : de décembre 2021 & juin 2022

e Consultations — marchés publics : de juin 2022 & octobre 2022
e Travaux : d'octobre 2022 a février 2024
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