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AMENAGEMENT COEUR DE VILLE - TRANCr=—
REQUALIFICATION ET MISE EN VALEUR DU CHEMINEMENT PIETON ENTRE LE JARDIN
PUBLIC ET LE CHATEAU DE MONTELIMAR

PROGRAMME D’ACTIONS

1. PRESENTATION DU PROJET

La ville de Montélimar s'est engagée dans une démarche volontariste de valorisation du cadre de vie des
Montiliens et notamment de son cceur de ville afin de ui impulser une nouvelle dynamique économique et
urbaine.

L'impulsion donnée par la Municipalité a pour objectif de mettre en valeur les aménagements urbains sur
les rues les plus fréquentées et de mettre en valeur le patrimoine et la qualité de vie afin de donner un
signal fort aux acteurs économiques, aux investisseurs et aux habitants et les conforter dans leur choix de
s'impliquer dans le coeur de ville.

Pour cela, il convient daménager de nouvelles portions de voiries pour mettre en valeur le chéteau qui est
un des chateaux miédiévaux dont la valeur historique est la plus importante en France.

Ainsi, il s'agit de la liaison entre le jardin public et le coeur de ville via les Allées Provencgales, la rue Quatre
Alliances, la liaison & travers un traitement léger de la place du Marché, la place des Clercs, la rue des
Taules, la rue Coston, la rue Point du Jour, la licison via la rue Monnaie Vieille et la rue du Chateau.

L’'aménagement souhaité devra intégrer impérativement les éléments de programme suivants :

- une part importante laissée a la végétalisation, en pleine ferre, sans que cela ne remette en cause
économie générale du projet,

- revétements qualitatifs et permettant a la fois une continuité cohérente (esthétique et fonctionnelle)
avec les aménagements déja réalisés en tranches 1 et 2, mais aussi de se différencier pour que le visiteur
puisse clairement identifier qu'il est sur le cheminement vers le chateau, patrimoine remarquable,

- la possibilité de découper les aménagements par franches successives de travaux. Chaque tranche
devra étre indépendante des autres dans sa réalisation pour permettre une réalisation échelonnée et

compatible avec la capacité budgétaire de la ville de Montélimar,

- loptimisation des réseaux: enfouissement, préparation de la mise en place de vidéoprotection,
modernisation des éclairages vétustes, mise a niveau de tous les réseaux souterrains existants, intégration
des bornes automatiques d'acces.

2. MISSIONS

A) PROPOSER UN AMENAGEMENT ADAPTE :

- en ayant une vision globale du coeur de ville,

- en gardant pour objectif la valorisation de la liaison entre le chateau et la ville,

- en dissimulant les réseaux secs aériens et en réalisant un éclairage a LED,

- en reprenant les réseaux d'eau pluviale et d'eau potable qui peuvent étre défectueux,

- en optimisant les phases de travaux et le schéma de circulation pour limiter limpact des fravaux sur la
circulation.
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B) ASSURER LA MAITRISE D'CEUVRE DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT SUR

e Etudes Préliminaires (EP),

e Avant-Projet (AVP),

e Projet (PRO),

e Etudes dExécution (EXE)

e Assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation des Marchés de Travaux (AMT),
o Direction de l'exécution des marchés publics de travaux,

e Assistance apportée au maitre de louvrage lors des opérations de réception (AOR),

e Organisation, Pilotage et Coordination (OPC).

La mission OPC comprend loptimisation de la planification et de la coordination des travaux entre les
différents maitres d'ouvrage pour un planning impactant le moins possible sur sa durée.

3. BUDGETS ET PLANNING PREVISIONNEL
Sur la base des précédentes requalifications comparables en coeur de ville, lenveloppe financiere
prévisionnelle globale de lopération est estimée a 2 156 000,00 € Hors Taxe (HT), soit 2 587 200 € Toutes

Taxes Comprises (T.1.C) (TVA au taux de 20%) sur le budget principal communal.

Le plan de financement prévoit une subvention de 20% du Département de la Dréome et 20% de la Région
AURA.

Ces montants s’entendent hors acquisitions foncieres éventuelles, hors réseaux.

Les travaux seront réalisés selon le planning prévisionnel suivant :

e Etudes et concertation : de novembre 2022 & mars 2023

e Travaux de concessionnaires réseaux : de juin 2023 & octobre 2023
e Consultations — marchés publics : d'avril 2023 & juillet 2023

e Travaux : de novembre 2023 a février 2024
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