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CONVENTION DE DELEGATION DE CREDITS

Opération Collective en Milieu Urbain (OCMU) - Commune de Montélimar

Entre les soussignés :

La ville de Montélimar, Ho6tel de Vile, place Emile Loubet, BP 279, 26216
MONTELIMAR cedex, représenté par son maire, Monsieur Julien CORNILLET ou
son représentant diment habilité a I’effet des présentes suivant délibération
du Conseil municipaln°___du____, et ci-aprés dénommée « la commune »,

d’une part
Et:
La société « Hello Montélo », société coopérative d’intérét collectif (SCIC) dont
le siege social est situé 1, Montée Saint Martin, Maison de I’lEconomie, 26200
MONTELIMAR, immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 882 023 708,
représentée par son Président, Pascal COLOMBAIN, diment habilité a I’effet
des présentes et ci-aprés dénommeée «la SCIC »,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit:

Article 1 - Objet de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de délégation de
crédits, par la commune a la SCIC, pour la mise en ceuvre des actions
« Création d’une vitrine numérique pour les commercants et artisans » et
« Sensibilisation des entreprises aux usages numeriques » du programme FISAC.

Cette délégation de crédits est rendue possible par I’article 5 de la convention

opération collective au titre du FISAC - Opération Collective en Milieu Urbain
(OCMU) - Commune de Montélimar, du 9 octobre 2020.
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Article 2 - Modalités de versement des crédits

Les crédits d’un montant de 13 320,00 € HT pour la réalisation de I’action
« Création d’une vitrine numérique pour les commergants et artisans » et d’un
montant de 4 167,00 € HT pour I’action « Sensibilisation des entreprises aux
usages numerigues », soit un montant total maximum de 17 487,00 € HT, seront
versés par la commune a la SCIC par virement sur le compte

et suivant I’échéancier ci-dessous.

ler versement : 4 000,00 € a la signature de la présente convention.
2éme yersement : 4 000,00 € fin février 2021.
3éme yersement : 4 000,00 € fin mai 2021.

4eme yersement : 4 000,00 € au fin ao(t 2021.

Le solde :1 487,00 € le 15 décembre 2021aprés remise, par la SCIC a
la commune, d’un rapport d’activités exhaustif de la réalisation de chacune
des actions accompagné d’un tableau récapitulatif des dépenses effectuées.

Article 3 : Evaluation

La SCIC s’engage a fournir le rapport d’activités visé a I’article 2 ci-dessus, qui
doit présenter le bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en
oeuvre des actions définies a I’article 1.

La Ville de Montélimar procéde, conjointement avec la SCIC, a I’évaluation
des conditions de réalisation des actions sur un plan quantitatif comme
qualitatif.

L'évaluation porte notamment sur la conformité des résultats a I’objet de la
présente convention.

A I’issue de cette évaluation, la commune pourra donner quitus a la SCIC. Ce
quitus est donné toutefois sans préjudice d’éventuels recouvrement de
créances pouvant intervenir ultérieurement lorsque celles-ci trouvent leur
origine dans I’exécution des obligations objet de la présente convention.
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Article 4 — Controle par la commune

La commune contréle que sa contribution financiére n’excede pas le colt de
mise en ceuvre des actions définies a I'article 1 de la présente convention.
Durant toute la durée de la convention et aprés remise du rapport d’activités
visé a I’article 2 ci-dessus, un controle (y compris sur place) peut étre réalisé
par la commune.

La SCIC s’engage a fournir & la commune toutes piéces justificatives des
dépenses et tous autres documents dont la production sera jugée utile lors de
ce controle.

Article 5 - Sanctions

En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard
significatif des conditions d’exécution de la présente convention par la SCIC
sans I’accord écrit de la commune, cette derniére peut respectivement exiger
le reversement de tout ou partie des sommes déja versées en application de
I’article 2, diminuer ou suspendre le montant des versements, apres examen
des justificatifs présentés par la SCIC et avoir préalablement entendu ses
représentants. La commune informe la SCIC par lettre recommandée avec
avis de réception.

Article 6 - Durée

La présente convention est conclue pour la période comprise entre la date de
sa signature et la date de délivrance du quitus par la commune a la SCIC
comme stipulé a I’article 3 ci-avant.

Article 7 - Résiliation

En cas de non-respect par I'une des parties de I’une de ses obligations résultant
de la présente convention, celle-ci pourra étre résiliée de plein droit par I'autre
partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, &
I'expiration d'un délai de un (1) mois suivant I'envoi d'une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux
obligations contractuelles et restée infructueuse.

Article 8 - Modifications

La présente convention ne peut étre modifiee que par avenant signé par la
commune etla SCIC. La demande de modification de la présente convention
est réalisée en la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception
précisant I'objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences
gu'elle emporte.
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Article 9 — Attribution de compétence

Pour tout différent ou litige pouvant survenir a I’occasion de I’exécution de la
présente convention et qui ne trouverait pas de solution amiable, le Tribunal
Administratif de Grenoble est seul compétent.

Fait en deux (2) exemplaires originaux

A Montélimar, le

Pour la SCIC Pour la commune
Le Président, Le Maire,

Pascal COLOMBAIN
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